

附件 1：新会区崖门镇乡道 Y007 洞三线道路改造工程概算审查对比表（公路部分）

单位：万元

编号	工程或费用名称	送审金额	调整费用	核定金额
	第一部分 建筑安装工程费	5035.14	-89.76	4945.38
101	临时工程	73.77	-10	63.77
102	路基工程	1237.74	-51.58	1186.16
103	路面工程	2949.41	-51.85	2897.56
104	桥梁涵洞工程	456.2	-10.3	445.9
106	交叉工程	61.8	0	61.8
107	交通工程及沿线设施	92.14	0	92.14
110	专项费用	164.09	33.97	198.06
11001	施工场地建设费	89.68	35.3	124.98
11002	安全生产费	74.41	-1.33	73.08
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费	420.93	190.2	611.13
	第三部分 工程建设其他费	537.2	71.41	608.61
301	建设项目的管理费	177.67	71.77	249.44
30101	建设单位（业主）管理费	96.23	39.21	135.44
30102	建设项目信息化费	11.43	4.58	16.01
30103	工程监理费	63.42	27	90.42
30104	设计文件审查费	2.11	0.98	3.09
30105	竣（交）工验收试验检测费	4.48	0	4.48
303	建设项目前期工作费	322.38	0	322.38
304	专项评价（估）费	7.73	0	7.73
306	生产准备费	1.57	0	1.57
307	工程保通费	7.71	0	7.71
308	工程保险费	20.14	-0.36	19.78
	第四部分 预备费	299.66	8.6	308.26
	第一至四部分合计	6292.93	180.45	6473.38
	公路基本造价	6292.93	180.45	6473.38