

附件

## 珠西新材料集聚区（四区）基础配套设施工程项目（第一标段）—明渠 末端水闸工程初步设计投资审核对比表

单位: 万元

| 序号 | 项目<br>编号 | 工程或费用名称             | 原报概算   | 核定概算   | 增（减）额 | 备注    |
|----|----------|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| 一  |          | 第一部分 建筑工程           | 562.70 | 560.36 | -2.34 |       |
|    |          | 其中： 1.1 明渠末端节制闸     | 562.70 | 560.36 | -2.34 | 信息价调整 |
| 二  |          | 第二部分 机电设备及安装工程      | 105.13 | 105.13 | 0.00  |       |
|    |          | 其中： 2.1 明渠末端节制闸电气工程 | 105.13 | 105.13 | 0.00  |       |
| 三  |          | 第三部分 金属结构设备及安装工程    | 74.30  | 74.27  | -0.03 |       |
|    |          | 其中： 3.1 明渠末端节制闸工程   | 74.30  | 74.27  | -0.03 |       |
| 四  |          | 第四部分 施工临时工程         | 110.11 | 109.96 | -0.15 |       |
|    |          | 其中： 4.1 临时工程        | 75.09  | 75.05  |       |       |
|    |          | 4.10 安全生产措施费        | 22.60  | 22.53  | -0.07 |       |
|    |          | 4.11 其他施工临时工程       | 12.42  | 12.38  | -0.04 |       |
| 五  |          | 第五部分 独立费用           | 100.21 | 91.17  | -9.04 |       |
|    |          | 其中： 5.1 建设管理费       | 19.61  | 15.30  | -4.31 | 调整费率  |
|    |          | 5.2 招标业务费           | 4.59   | 4.58   | -0.01 |       |
|    |          | 5.3 经济技术咨询费         | 13.53  | 13.53  | 0.00  |       |
|    |          | 5.4 工程建设监理费         | 18.79  | 18.73  | -0.06 |       |
|    |          | 5.5 工程造价咨询服务费       | 4.84   | 4.84   | 0.00  |       |
|    |          | 5.8 工程勘测设计费         | 21.87  | 21.87  | 0.00  |       |
|    |          | 5.8.1 初设阶段勘察费       | 8.16   | 8.16   | 0.00  |       |
|    |          | 5.8.2 初设阶段设计费       | 13.71  | 13.71  | 0.00  |       |
|    |          | 5.9其他               | 16.98  | 12.32  | -4.66 |       |
|    |          | 5.9.1工程质量检测费        | 8.52   | 8.50   | -0.02 |       |
|    |          | 5.9.2工程保险费          | 2.56   | 3.82   | 1.26  | 调整费率  |
|    |          | 5.9.3环境影响编制报告<br>表  | 1.07   | 0.00   | -1.07 | 核减费用  |

|   |     |                        |         |        |        |      |
|---|-----|------------------------|---------|--------|--------|------|
|   |     | 5.9.4水工程建设规划同意书论证报告编制费 | 3.41    | 0.00   | -3.41  | 核减费用 |
|   |     | 5.9.5施工图技术审查费          | 1.42    | 0.00   | -1.42  | 核减费用 |
| 六 |     | 一至五部分投资合计              | 952.45  | 940.89 | -11.56 |      |
| 七 |     | 基本预备费                  | 47.63   | 47.04  | -0.59  |      |
| 八 | I   | 工程部分静态投资               | 1000.08 | 987.93 | -12.15 |      |
| 九 | VII | 总投资                    | 1000.08 | 987.93 | -12.15 |      |