

附件

新会区水资源保障工程（古井镇水库及堤防工程）堤防部分（一期） 初步设计投资审核对比表

单位: 万元

序号	项目编号	工程或费用名称	原报概算	核定概算	增（减）额	备注
一		第一部分 建筑工程	549.27	548.03	-1.25	
		其中： 1.1 网山泵站新建工程	173.72	174.16	0.44	
		1.2 南石冲泵闸新建工程	232.18	230.40	-1.78	
		1.3涵窦	143.37	143.46	0.09	
二		第二部分 机电设备及安装工程	125.53	125.53	0.00	
		其中： 2.1 网山泵站	59.64	59.64	0.00	
		2.2 南石冲泵闸	65.89	65.89	0.00	
三		第三部分 金属结构设备及安装工程	61.17	61.15	-0.02	
		其中： 3.1 网山泵站	9.04	9.04	0.00	
		3.2 南石冲泵闸	39.92	39.90	-0.02	
		3.3 涵窦	12.21	12.21	0.00	
四		第四部分 施工临时工程	166.89	166.14	-0.75	
		其中： 4.1 网山泵站	30.14	29.95	-0.19	
		4.2 南石冲泵闸	45.72	45.56	-0.16	
		4.3涵窦	61.33	61.00	-0.33	
		4.10 安全生产措施费	19.37	19.32	-0.05	
		4.11 其他施工临时工程	10.32	10.30	-0.02	
五		第五部分 独立费用	134.57	135.89	1.32	
		其中： 5.1 建设管理费	13.03	14.59	1.56	
		5.2 招标业务费	6.02	6.00	-0.02	
		5.4 工程建设监理费	24.71	24.66	-0.05	
		5.7 工程勘测设计费	72.91	72.76	-0.15	
		5.7.1 初设阶段勘测费	32.50	32.43	-0.07	
		5.7.2 初设阶段设计费	40.41	40.33	-0.08	
		5.8其他	17.90	17.87	-0.03	
		5.8.1工程质量检测费	6.44	6.42	-0.02	

		5.8.2网山泵站桩基检测 费	3.70	3.70	0.00	
		5.8.3南石冲泵闸桩基检 测费	3.70	3.70	0.00	
		5.8.4工程保险费	4.06	4.05	-0.01	
六		一至五部分投资合计	1037.44	1036.74	-0.70	
七		基本预备费	51.87	51.84	-0.03	
八	I	工程部分静态投资	1089.31	1088.58	-0.73	
九	VII	总投资	1089.31	1088.58	-0.73	